



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG1528122267787lk7cQ

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION, DE ESTA DIRECCION
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	698,206.00
Total		698,206.00

El monto de : **Seiscientos noventa y ocho mil doscientos seis con 00/100 (698,206.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0002.371-Versión 1	27/06/2018	698,206.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1530121831803cKxJ8gfkxZ>





SG.003

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
SANTO DOMINGO. D.N

Fecha : 29/05/2018

SOLICITUD DE COMPRAS

Al : Departamento de Compras.
Via : Subdirección Administrativa.
Del Departamento de : **DIVISION DE SERVICIOS GENERALES**
Asunto : Solicitud de Compras.

Cortésmente, le solicitamos la compra de los siguientes materiales y/o equipos de oficina necesarios para las labores de este departamento.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
DEMOLICION DE MUROS EN PLYWOOD Y SHEETROCK	30	M2
MUROS SHEETROCK	28	MTS
PLAFONES	60	M2
ZOCALOS EN PORCELANATO	20	M1
PINTURA ACRILICA	120	M2
INSTALACION DE RED ELECTRICA Y TEL	12	UDS
INSTALACION DEL SISTEMA DE DATA	12	UDS
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTE	2	UDS
CERRAR HUECOS DE PUERTAS	2	UDS
PUERTA COMERCIALES	1	UDS
RECOGER LINEAS ELECTRICA Y DE DATA	1	P.A
DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTE	1	P.A
RESANE DE PAREDES DONDE SE DESMOLIERON MUROS	1	P.A
ACARREO DE MATERIALES DE DEMOLICION Y BOTE	1	P.A
DESMONTE DE PLAFONES EXISTENTE	1	P.A
MANO DE OBRA	1	UDS
Nota: REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE		
INSPECCION		

LIC. JOSE M. REGALADO
Subdirección Administrativa

Ramona Rosa
LICDA. RAMONA ROSA FERREIRAS
Solicitante



INFORME FINAL

REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

En fecha **04/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGCN-DAF-CM-2018-0011**, denominado **REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Rosa Lina Valdez Soto	REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.		99.000000
1	Inversiones Debroca, SRL	INVERSIONES DEBROCA, SRL_EXT		100.000000
3	Espazio Barroco, SRL	ESPAZIO BARROCO_EXT		95.000000
4	Inversiones Quinkra, SRL	INVERSIONES QUINKRA_EXT		96.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Inversiones Debroca, SRL
- b) Rosa Lina Valdez Soto
- c) Espazio Barroco, SRL
- d) Inversiones Quinkra, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL" and "DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES" around a central emblem.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, D.N.
04 de Julio de 2018

Señores:

INVERSIONES DEBROCA, SRL

Su Despacho-

NOTIFICACION

Cortésmente, tenemos a bien informarle que la Dirección General del Catastro Nacional, le complace en comunicarle que su compañía ha sido la ganadora del proceso de compra **DGCN-DAF-CM-2018-0011 Remodelación del Departamento de Inspección de Esta Dirección General**, dicha propuesta escogida presenta mejor oferta en calidad y precio.

Con sentimiento y alta estima le saluda,

Atentamente,

Lic. Nelson Castro Cortorreal
Enc. Sección de Compras



NC/sm



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530121878727K5G9K

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION, DE ESTA DIRECCION
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	698,206.00
Total		698,206.00

El monto de : **Seiscientos noventa y ocho mil doscientos seis con 00/100 (698,206.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0002.588-Versión 1	27/06/2018	698,206.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15281222677871k7cQ

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1530122323282TVIM1z1TUJ>


No. EXPEDIENTE
DGCN-DAF-CM-2018-0011

Fecha de emisión: 04/07/2018

Dirección General de Catastro Nacional
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2018-00066**

Descripción: **REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Debroca, SRL**

RNC: **131039049**

Nombre Comercial: **Inversiones Debroca, SRL**

Domicilio Comercial: **Polibio Díaz , 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-542-4665**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:


Monto Total: **698,206.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101607	REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE	1.00	UD	591,700.00	591,700.00		106,506.00	0.00	698,206.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ESTA DIRECCIÓN GENERAL.								

Subtotal RD\$	591,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,506.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	698,206.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido